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Porto Alegre, 19 de novembro de 2021 
 
 

 
CONVÊNIO Nº 841122/2016 – EDITAL DE LICITAÇÃO – CONCORRÊNCIA Nº 046/2021 
 
OBJETO 01 - REFORMA DA UNIDADE DE DIÁLISE DO 3º PAV DO PAVILHÃO DALTRO 
FILHO, HOSPITAL SANTA CLARA 
 

 
ESCLARECIMENTO Nº 02 

 
 
 
Questionamento R2 ENGENHARIA:  Item 1 – Na planilha orçamentária de referência, alguns itens 
estão classificados como BDI reduzido, estes itens serão adquiridos durante a obra na condição de 
faturamento direto para a contratante (ISCMPA)? Ainda sobre estes itens, devemos classificá-los os 
mesmos itens nessa condição de BDI Reduzido na apresentação da nossa proposta ou pode ser 
apresentada diferente com mais itens ou sem nenhum nessa condição? 

 Respostas SANTA CASA:  Não há faturamento direto nesta concorrência. Foi considerado BDI 
diferenciado para itens de mero fornecimento de materiais ou equipamentos.  A empresa licitante 
pode apresentar os percentuais próprios para BDI diferenciado, desde que não extrapolem os 
percentuais previstos nos 3 quartis referenciais.   

 
 
Questionamento R2 ENGENHARIA:  Item 2 – Na planilha orçamentária não aparece um item 
específico para recuperação dos forros do andar de baixo, que provavelmente deverá ser aberto para 
instalação das novas tubulações de esgoto. Onde deveremos lançar estes custos, visto que, “os preços 
informados como valores unitários pela Engenharia de Modernização da ISCMPA, serão entendidos 
como máximos”? 
 
Respostas SANTA CASA: Dentro do quantitativo de forro, emassamento e pintura estão considerados 
as metragens para as intervenções no 2º pavimento.  
 
 
Questionamento R2 ENGENHARIA:  Item 3 – Na planilha orçamentária não aparece um item 
específico para recuperação das fachadas, onde serão trocadas algumas esquadrias. Onde deveremos 
lançar estes custos, visto que, “os preços informados como valores unitários pela Engenharia de 
Modernização da ISCMPA, serão entendidos como máximos”? 
 
Respostas SANTA CASA:  o item contempla todos os custos para instalação e arremates das 
esquadrias.  
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Questionamento R2 ENGENHARIA: Item 4 – Alguns valores de mão de obra, estão bem abaixo dos 
valores praticados no mercado. Ex.: Instalação de Drywall e Instalação de cerâmica e Porcelanato. Há 
referência para informar de algum fornecedor, que execute os serviços citados pelos valores da planilha 
base? 

 
Respostas SANTA CASA:  os valores da planilha orçamentária são oriundos de composições com base 
SINAPI e/ou cotações de mercado, conforme disponibilizado no Anexo 03. 
 
 


