

Porto Alegre, 07 de abril de 2022


CONVÊNIO Nº 841122/2016 – EDITAL DE LICITAÇÃO – CONCORRÊNCIA Nº 024/2022

OBJETO 01 - REFORMA DA UNIDADE DE DIÁLISE DO 3º PAV DO PAVILHÃO DALTRO FILHO, HOSPITAL SANTA CLARA

ESCLARECIMENTO Nº 01

Questionamento R2 ENGENHARIA:


Item 01 – A planilha orçamentária está bloqueada nas células destinadas a lançar os valores. A aba de composição de BDI também está bloqueada e não é possível ajustar.



Fonte	Código	Discriminação	UN	QUANT.	MATERIAL SEM BDI	MAO-DE-OBRA SEM BDI	MATERIAL MÁXIMO	MAO-DE-OBRA MÁXIMO
COMPOSIÇÃO	CRU_ARQ-170	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA C/ ENCARGOS SOCIAIS	un	1,00	1		R\$ 152.403,38	R\$ 435.563
COMPOSIÇÃO	CRU_ARQ-163	Placa de obra em aço galvanizado	m²	4,50			R\$ 273,56	R\$ 46
COMPOSIÇÃO	CRU_ARQ-171	Locação de contêineres - Contemplando quatro unidades, sendo uma para escritório com sanitário, uma para sanitário e duas para	un	1,00			R\$ 21.891,52	R\$ -
COMPOSIÇÃO	CRU_ARQ-130	Fornecimento e instalação de tapetes retangulares de chamas	m²	1,00			R\$ 112,62	R\$ 25
SINAPI	98459	Tapete com trela metálica, af. 050	m²	1,00			R\$ 81,51	R\$ 13
SINAPI	97637	Tapete com trela metálica, af. 050	m²	1,00			R\$ 9,98	R\$ 1
COMPOSIÇÃO	CRU_ARQ-008	Separação, caracterização e transporte de resíduos sólidos, entrega em obra e retirada para transporte final.	m³	138,17			R\$ 55,33	R\$ 33
COMPOSIÇÃO	CRU_ARQ-009	Separação, caracterização e transporte final de resíduos para destinação à usinas de reciclagem (Classe B), incluindo locação de	m³	138,17			R\$ 55,33	R\$ 33
COMPOSIÇÃO	CRU_ARQ-179	Locação de elevador cremalheira com 25,00m de altura, cabine simples - 1.500kg ou 10 pessoas - Inclusive montagem e	mês	8,00			R\$ 7.060,60	R\$ 391
COMPOSIÇÃO	CRU_ARQ-177	Locação de andaime suspenso ou balancim manual, capacidade de carga total de aproximadamente 250 kg/m², plataforma de 1,50	mês	3,00			R\$ 580,45	R\$ 20
COTAÇÃO	CT_ARQ-281	Locação de plataforma elevatória tipo tesoura, altura de trabalho 14m, a diesel, incluindo seguro contra danos, frete e entrega	mês	8,00			R\$ 10.484,20	R\$ -
COMPOSIÇÃO	CRU_ARQ-178	Locação de andaime metálico tipo facheiro, largura de 1,20 m, altura por peça de 2,0 m, incluindo sapatas, itens necessários a	mês	8,00			R\$ 1.083,26	R\$ 108
SINAPI	97062	Colocação de tela em andaime facheiro, af. 11/2017	m²	258,30			R\$ 4,47	R\$ 2

Resposta SANTA CASA:

O arquivo aberto no print está com mais de uma aba selecionada (agrupada), isso inviabiliza o preenchimento em qualquer aba e/ou célula, clique em uma aba que não está selecionada e volte na aba desejada.



Salvamento Automático CC024.2022_ANEXO 08,09,10,11, 12 e 13_ORÇAMENTO - Agrupar Pesquisar (Alt+G)

Arquivo Página Inicial Inserir Layout da Página Fórmulas Dados Revisão Exibir Desenvolvedor Ajuda

Desfazer Colar Recortar Copiar Pincel de Formatação Área de Transferência Fonte Alinhamento Número Estilos

A1 =ANEXO 09 - Orçamento'1B1

ITEM	ORÇAMENTO	m²	Preço do serviço com BDI (R\$)				% S/ TOTAL
			Material	Mão de obra	Valor total		
1	ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS		R\$	-	R\$	-	0,00%
1.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA C/ ENCARGOS SOCIAIS		R\$	-	R\$	-	0,00%
1.2	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS E SERVIÇOS PRELIMINARES		R\$	-	R\$	-	0,00%
1.3	TRANSPORTE DE RESÍDUOS		R\$	-	R\$	-	0,00%
1.4	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$	-	R\$	-	0,00%
1.5	LIMPEZA FINAL		R\$	-	R\$	-	0,00%
1.6	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DO CANTO DE OBRAS		R\$	-	R\$	-	0,00%
2	REFORMA 3º PAVIMENTO	2.201,77	R\$	-	R\$	-	0,00%
2.1	REMOÇÕES, DESMONTAGENS E MOVIMENTAÇÕES		R\$	-	R\$	-	0,00%
2.2	ACESSÓRIOS, LOUÇAS E METAIS		R\$	-	R\$	-	0,00%
2.3	DIVISÓRIAS E FORROS		R\$	-	R\$	-	0,00%
2.4	REVESTIMENTOS DE PAREDE E FORRO		R\$	-	R\$	-	0,00%
2.5	ESQUADRIAS		R\$	-	R\$	-	0,00%
2.6	PIÇOS		R\$	-	R\$	-	0,00%
2.7	TAMPOS DE CORIAN E INOX		R\$	-	R\$	-	0,00%
2.8	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		R\$	-	R\$	-	0,00%
2.9	INSTALAÇÕES DE LÓGICA, TELECOMUNICAÇÕES E CFTV		R\$	-	R\$	-	0,00%
2.10	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS		R\$	-	R\$	-	0,00%
2.11	INSTALAÇÕES DE PROFI		R\$	-	R\$	-	0,00%
2.12	INSTALAÇÕES DE GASES		R\$	-	R\$	-	0,00%
2.13	INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO		R\$	-	R\$	-	0,00%
3	REFORMA NA CENTRAL TÉRMICA	6.72	R\$	-	R\$	-	0,00%
3.1	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		R\$	-	R\$	-	0,00%
3.2	INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO		R\$	-	R\$	-	0,00%
4	TOTAL GERAL		R\$	-	R\$	-	0,00%

Porto alegre, 24 de Março de 2022

ANEXO 08 - Resumo ANEXO 09 - Orçamento ANEXO 10 - Composição de BDI ANEXO 11 - Encargos Sociais ANEXO 12 - CFF Licitação ANEXO 13 - Histograma Medições