

EDITAL DE LICITAÇÃO – CONCORRÊNCIA Nº 044/2019

OBJETOS: 01) REFORMA DO VESTIÁRIO NO PAVIMENTO TÉRREO - PAVILHÃO CENTENÁRIO/ HOSPITAL SANTA CLARA, REFORMA DO VESTIÁRIO NO PAVIMENTO SUBSOLO - HOSPITAL SANTA RITA E REFORMA DA ÁREA DE APOIO - EDIFÍCIO GARAGEM, referente ao Contrato de Repasse Nº 841122/2016 – Processo nº 1036720-53 e 02) EXECUÇÃO DA RAMPA PARA ACESSO DE VEÍCULOS - 9º PAVIMENTO EDIFÍCIO GARAGEM, através de Recurso Próprio da Santa Casa.

RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

Questionamento:

Fornecedor 1 – “Na planilha orçamentária, que será apresentada a proposta, há uma divergência no “ANEXO 09 – Orçamento”, entre o valor do custo total e o valor total com BDI. Se aplicarmos o valor do percentual do BDI no valor do custo total, que não está correto, não chega ao valor total com BDI. A mesma divergência se repete também no “ANEXO 08 – Resumo”. Como devemos proceder para apresentar a proposta de forma correta, sabendo que a planilha não poderá ser desbloqueada?”

Fornecedor 2 – “Vimos por meio deste comunicar e solicitar qual o procedimento, uma vez que encontramos divergência no somatório da planilha orçamentária. O somatório do custo total sem BDI está dando mais baixo do que realmente deveria ser. Como a planilha orçamentária está bloqueada não conseguimos corrigi-la”

Resposta:

A planilha orçamentária apresentava divergências de fórmulas, os arquivos foram ajustados e carregados no link do google drive sob revisão 01:

Anexo 03 - Documentos de Referência Orçamento - Objeto 01_REV01.pdf

Anexo 8,9,10,11 e 12 - Planilha Orçamentária - Objeto 01_REV01.xlsx

Salientamos que os ajustes não alteram o valor total orçado.

Porto Alegre, 15 de janeiro de 2020.

